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Wykonawcy ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia

Wyjasnienia Nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w przetargu
nieograniczonym na zadanie pn. ,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem
zastepczego otworu studziennego nr 1A w miejscowosci Plowce II” w ramach projektu pn.
»Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zastepczego otworu
studziennego nr 1A w miejscowosci Plowce Il i budowa 5 przydomowych oczyszczalni
sciekéw na terenie gminy Radziejéw”.

W zwigzku z otrzymanym zapytaniem dotyczgcym przetargu nieograniczonego na w/w
zadanie, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiajacy wyjasnia, co nastepuje:

Pytanie 1: ,Prosimy o zmiang w przedmiarze , Podtgczenie zastepczego otworu studziennego
1A Stacji Uzdatniania Wody Plowce Il Przylgcze Wodociggowe wody surowe]” — Juz
w pierwszej pozycji jest bfad giebokos¢ montaz pomp — w przedmiarze jest gtebokoéé
montaz pomp —w przedmiarze jest gtebokos¢ 90 m, a gtebokos¢ otworu 1A wedtug Projektu
Robdt Geologicznych str. 15 pkt 5.2.2 wynosi 73m. prosimy o uzupetnienie.”

Odpowiedz na pytanie: Zamawiajgcy informuje, ze glebokos¢ studni w dokumentacji
hydrologicznej wynosi 73 m i taka nalezy przyja¢é do wyceny. Gteboko$¢ zawarta
w przedmiarze zakfadata stworzenie rezerwy na wypadek nieprzewidzianych zdarzeri
w czasie wiercenia (réznice poziomu warstwy wodonosnej w badaniach prébnych i w ujeciu
uzytkowym).

Pytanie 2: ,Biorgc powyisze i poprzednie uwagi i problemy z wycenami, oraz jak
wspomniatam sytuacje zwigzang z szalejacg pandemiag, na wyceny czekamy po kilka dni.
Wiele os6b w hurtowaniach jest na chorobowym lub na kwarantannie, co skutkuje brakiem
wyceny lub diugim terminem oczekiwania. Wyjasnienia otrzymaliémy dzisiaj (22.10.2020 r.),
musimy przeanalizowa¢ parametry urzadzen i dopiero wysta¢ zapytania o wycene. Aby
wykonac rzetelnie i zgodnie ze sztukg kosztorys na dang Inwestycje potrzebujemy czasu.
W zwigzku z tym ponawiamy prosbe o przesuniecie terminu sktadania ofert.”

Odpowied? na pytanie: Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje mozliwoséci przedtuzenia
terminu sktadania ofert.




