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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową: 
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Radziejów. 
 
l .2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w zakresie 
przyłączy grawitacyjnych, ciśnieniowych i oczyszczalni przydomowych pracujących w 
oparciu o osadnik gnilny współpracujący z tunelami rozsączającymi. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budo-
wą przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
l .4 Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna – przykanalik 
przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych – przyłącze. 
 
1.4.2. Przepompownie ścieków – urządzenia podnoszące ścieki dla doprowadzanie do osad-
nika bądź do drenażu rozsączającego. 
 
l .4.3. Kanalizacja sanitarna tłoczna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do trans-
portu ciśnieniowego ścieków sanitarnych do oczyszczalni bądź do drenażu rozsączającego. 
 
1.4.4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej - kanał grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia 
ścieków z budynków do oczyszczalni. 
 
1.4.5. Przyłącze tłoczne kanalizacji sanitarnej - kanał tłoczny wraz z pompownią przydo-
mową przeznaczony do odprowadzenia ścieków z budynków do kanalizacji tłocznej 
 
l .4.6. Rura ochronna (osłonowa) - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego, 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odle-
głość poza przeszkodę terenową (ulica) ewentualnych wycieków ścieków. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z do-
kumentacją projektową, ST i poleceniami INI. 
 
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy: 
- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-

nymi 
- lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów  
- dziennik budowy, 
- egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST. Na wykonawcy spoczywa od-

powiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
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końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

 
 
1.5.2.    Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wy-
kazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3.   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonaw-
cy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obo-
wiązujące dla Wykonawcy tek jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych Jak również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powia-
domić INI, który dokona odpowiednich zmian i poprawek Jeżeli zajdzie taka potrzeba w 
uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projekto-
wą i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości doce-
lowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego prze-
działu tolerancji. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją pro-
jektową lub ST i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
l .5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiającego projekt organizacji ruchu. Projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 
INI. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktu-
alizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: a/ lokalizację baz., warsz-
tatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych b/ środki ostrożności i zabez-
pieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy., wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpo-
wiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie od-
powiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży-
cia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych ma-
teriałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich 
szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Za-
mawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
l .5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-
ziemne, takie jak rurociągi, kable tp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właści-
cielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami wła-
ściciela. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urzą-
dzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić INI i władze lokalne o zamiarze rozpo-
częcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocz-
nie powiadomi INI i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiające-
go. 
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l.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał INI. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu bu-
dowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy. 
 
l .5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 
 
l .5.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do wydania potwierdze-
nia zakończenia przez INI). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powin-
no być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były w zadowala-
jącym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakim-
kolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpocząć roboty utrzy-
maniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
l .5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robo-
tami, i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod, i w sposób ciągły będzie informować INI o swoich działaniach. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
łów przeznaczonych do robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowied-
nie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie, Wy-
konawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw certyfikacji w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania 
ST w czasie postępu robót. 
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2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazanie 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, okopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoń-
czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
okład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań INI. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie będzie prowadzić żad-
nych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w do-
kumentach umowy. 
 
2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez INI. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wy-
konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego me przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2. l .4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez INI. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy ub. poza terenem budowy, w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z INI. 
 
2.1.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamia-
rze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez INI. Zmianę materiału musi zaakceptować pro-
jektant. 
 
2.2 Kanały rurowe 
2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV śr.110, 160 i 200 mm oraz PEHD DN32, DN50, 
DN63. 
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) bez substancji zmiękczających i wy-
pełniających wg aktualnych PN, PN-EN. Rury kielichowe z uszczelkami wargowymi SBR 
(styrol-butadien-kauczuk). 
W przypadku montażu rurociągów w strefie przemarzania konieczne jest docieplenie rur 
żużlem lub innym materiałem izolacyjnym. 
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2.2.2 Rury stalowe osłonowe (przeciskowe lub w gotowym wykopie) rury stalowe bez szwu 
walcowane na gorąco, ogólnego stosowania wg aktualnych PN, PN-EN malowane wewnątrz  
i zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczna. 
2.3.Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne o fi 315 i fi 425, zgodnie z aktualnymi PN, PN-EN. 
Stosowane z kinetami przepływowymi i połączeniowymi oraz karbowanymi rurami trzono-
wymi. 
Uwaga: 
Wszystkie wyroby budowlane zamontowane pod powierzchnią gruntu takie jak np.: rury 
kanalizacji sanitarnej, korpus oczyszczalni ścieków, korpusy przepompowni ścieków, stu-
dzienki kanalizacyjne itp. muszą posiadać odpowiednią klasę wytrzymałości sztywności 
obwodowej SN. Odpowiednie deklaracje zgodności na wyroby budowlane wymienione po-
wyżej, potwierdzające ten warunek należy załączyć do oferty przetargowej. 
 
3.  SPRZĘT 
3. l Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez INI; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakcep-
towany przez INI. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w ter-
minie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony śro-
dowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy INI kopie do-
kumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość warianto-
wego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po ak-
ceptacji INI, nie może być zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun-
ków umowy, zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2.  Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt (najęty lub własny) do 
wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 
-    koparkę podsiębierną do 0,60 m3     
-    spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM     
-    sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa 
-    urządzenie do przecisków    
-    piłę motorową łańcuchową 
-    specjalistyczny sprzęt do odwadniania igłofiltrami  
− koparko – ładowarkę – 2szt 
 
3.2.2 Sprzęt do robót montażowych 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- samochód skrzyniowy do 5 t      
- żuraw samochodowy do 5 t 
- samochód samowyładowczy 
  



 9 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do techno-
logii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 
 
4.  TRANSPORT 
4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym 
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych pa-
rametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2 Transport i rozładunek rur PCV 
Ze względu na specyficzne cechy rur PCV należy przestrzegać następujących dodatkowych 
wymagań: 
-    transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych ( rozłoże-
nie tektury falistej , wysokość składowania do l ,0 m ) 
-    przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C 
-    załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu - rury mogą być przeno-
szone ręcznie. 
-    Przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpo-
wiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie byty dłuższe niż 1,0 m 
4.3.Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.4.Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z zachowaniem wszel-
kich przepisów. 
4.5.Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 
cement przed wilgocią. 
 
5.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
5.1. rury przewodowe PCV 
Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wie-
lowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych .Wykonawca jest zobowiązany układać rury według po-
szczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożli-
wiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Rury składować w stosach 
na równym podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość stosu rur powiązanych w wiąz-
ki nie powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur powinny być oddzielone prze-
kładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów 
poza końce rur. Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składo-
wania należy zachować środki ostrożności. Nie dopuszcza się używania lin stalowych do 
przenoszenia czy zabezpieczania ładunku -W trakcie składowania rury należy chronić przed 
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szkodliwym działaniem promieni słonecznych (zakryte plandeką) oraz temperaturą (max 
temp. w miejscu przechowywania +30°C). 
5.2. Elementy studzienek z PCV 
Poszczególne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folią. 
Powinny być składane w pozycji pionowej, w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń 
ścian i króćców podłączeniowych. Składowanie powinno umożliwi ć dostęp do poszczegól-
nych elementów studzienek. Składowane elementy studni nie powinny być narażone na bez-
pośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowania nie 
powinna przekroczyć 30 stopni C. 
 
5.3. Elementy betonowe prefabrykowane 
Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnio-
nej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszcze-
gólnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla 
ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. 
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów monta-
żowych. Każdy rodzaj prefabrykatów powinien być składowany osobno. Prefabrykaty po-
winny być ustawione lub umieszczone na podkładach o przekroju prostokątnym, zapewnia-
jących odstęp od podłoża minimum J 5 cm. 
 5.4. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpie-
czający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
5.5. Cement 
Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. Składowa-
ny cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu 
nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
 
6.  WYKONANIE ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projekto-
wą, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami INI. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub prze-
kazanymi na piśmie przez INI. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie INI, po-
prawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznacze-
nia wysokości przez INI nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie, doświad-
czenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
ponosi Wykonawca. 
6.2 Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej i ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymcza-
sowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i 
ich rzędne przekaże INI. 
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6.3. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy szerokoprzestrzenne lub otwarte szalowane. Metody 
wykonania robót - wykopu ( ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głę-
bokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szero-
kość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie styków. Szalowanie ścian nale-
ży prowadzić w miarę pogłębiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien być wy-
wieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a częściowo składowany na odkład. Dno wy-
kopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowa-
nej o 0,1 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,1  m gruntu, powinno być wykonane bezpo-
średnio przed ułożeniem rur  i warstw drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 
ręcznie lub w sposób uzgodniony z INI. 
Przy przejściu pod napotkaną przeszkodą terenową można pozostawić pas ziemi, pod któ-
rym wykopanym tunelikiem przechodzi się przewodem. 
6.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podło-
żem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien być 
wykonany od razu do pełnej głębokości.  
6.5. Roboty montażowe 
Rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w projekcie.  
6.5.1.  Rury przewodowe z PCV 
Przewód powinien być ułożony na podsypce tak, aby opierał się na niej wzdłuż całej długo-
ści co najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki 
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Połą-
czenie rur wykonać poprzez kielichy przy użyciu uszczelek wargowych z SBR 
Rury układać w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakończeniem dnia roboczego 
bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamule-
niem. 
 
6.6 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach : 
I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń prze-
wodów (węzeł z opaską) 
II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 
Ułożenie na warstwie ochronnej folii ostrzegawczej o szen 0,1 - 0,2 m ze ścieżką metalizo-
waną 
III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu 
Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub średnioziarni-
sty, bez grud i kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem, że nie 
zawiera kamieni. 
Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odległości l 0 
cm od rury). Obsypka powinna być zagęszczona w zależności od warunków obciążenia. 
 
7.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7. l Ogólne zasady kontroli jakości robót  
7. l. l Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI progra-
mu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
A/ część ogólną opisującą 
- organizację wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót) 
-bhp 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
- elementów robót 
- system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materia-
łów, kruszyw 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transpor-
tu, magazynowania 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
7. l .2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią-
gnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jako-
ści materiałów – Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek t robót. Mini-
malne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, INI ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inży-
nierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wy kalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określa-
jących procedury badań. 
7.1.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI. 
 
7.1.4 Certyfikaty i deklaracje 
INI może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. deklaracje zgodności wykazującą zgodność z warunkami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, oświadczeń oraz właściwych prze-
pisów i dokumentów technicznych zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych badań będą 
dostarczone INI przez Wykonawcę. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wyma-
gań będą odrzucone. 
 
7.1.5. Dokumenty budowy 
1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwa-
rancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
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bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa łudzi i mienia oraz technicz-
nej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym , bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika bu-
dowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzo-
ne data i podpisem wykonawcy i INI. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
-    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
-   uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
-    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach 
-    uwagi i polecenia INI 
-    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót 
-    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
-    dane dotyczące jakości materiałów 
-    inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedło-
żone INI do ustosunkowania się, 
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich. 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót.  
3. Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materia-
łów, kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie INI. 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pk  1-3, następujące doku-
menty: 
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego b/ protokoły przekazania terenu budowy c/ 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne d/ protokoły odbioru robót e/ protokoły z 
narad i ustaleń f/ korespondencję na budowie 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność 
jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla INI i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiają-
cego. 
7.2 Kontrola, pomiary i badania  
7.2. l Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez INI. W szcze-
gólności kontrola powinna obejmować: 
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-    sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do l cm 
-   badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
-   badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kru-
szywa mineralnego lub betonu 
-    badanie odchylenia osi kolektora 
-    sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji i przewodów i studzienek 
-    badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego 
-    sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 
-    badanie szczelności kanału i studzienek 
-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
-    próba szczelności 
-    sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja 
-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
 
7.2.2 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami  
aktualnych norm PN, PN-EN Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie 
szczelności na: 
- eksfiltrację  - przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu 
- infiltrację    - przenikanie wód gruntowych lub ścieków do przewodu kanalizacyjnego 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumenta-
cją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wy-
konawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robót i terminie obmia-
ru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakiekolwiek wady, braki lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INI na piśmie. Obmiar go-
towych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów określonych w 
umowie (okresy płatności na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i INI. 
8.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kpl wykonanej i odebranej oczyszczalni ścieków wraz z rozru-
chem i wynikami potwierdzającymi właściwą pracę oczyszczalni ścieków. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
9.1.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b/ odbiór częściowy 
d odbiór ostateczny 
d/ odbiór pogwarancyjny 
9.1.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator przydomowej oczyszczalni ścieków. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora. Odbiór będzie przeprowadzony nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie INI. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
INI na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
9.1.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru ro-
bót dokonuje INI. 
9.1.4. Odbiór ostateczny 
9. l .4. l Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi-
śmie INI. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru osta-
tecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności INI i Wy-
konawcy oraz użytkownika lub właściciela posesji. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. W toku 
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-
biorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przewie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną wartość wykonywanych ro-
bót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru osta-
tecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, chyba że 
umowa stanowi inaczej: 
1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
2.   szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeł-
niające lub zamienne ) 
3.  recepty i ustalenia technologiczne 
4.  dzienniki budowy  
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 
6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST 
7.  rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót  towarzyszących ( np. przełożenie linii tele-
fon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicie-
lom urządzeń 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i ro-
bót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.1.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI, jeżeli wszystkie pomiary i ba-
dania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności zwią-
zane z przebudową kanalizacji jak również przebudowie kolizji z siecią wodociągową i 
energetyczną lub telefoniczną, a mianowicie: 
-    roboty przygotowawcze 
-    roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów 
-    przygotowanie podłoża 
-    roboty montażowe wykonania rurociągów 
-    wykonanie studzienek kanalizacyjnych 
-    montaż rur ochronnych 
-    wykonanie izolacji 
-    próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów Odbiór robót zanika-
jących powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania tempa prac. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jed-
nostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie.  
 
11. WYTYCZNE REALIZCJI PRZYDOMOWYCH  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 
11.1. Realizację robót prowadzić zgodnie z:  
 
� Rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 130; poz. 984)  w sprawie warun-

ków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

•   Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.U. nr 115; poz. 1229 z późniejszymi zmia-
nami) 
•  Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414 z późniejszymi zmia-
nami) 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002.Nr 75 z 
późniejszymi zmianami) 
11.2. Zakres i przedmiot opracowania. 
Niniejsze  opracowanie  obejmuje sposób oczyszczania oraz odprowadzania ścieków do 
ziemi. Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki ście-
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kowej przez zainstalowanie lokalnej przydomowej oczyszczalni  ścieków. 
Jako założenia wyjściowe w niniejszym opracowaniu przyjęto: 
-   jednostkową ilość ścieków przypadającą na l mieszkańca (MR) -150 l/d 
-   sposób wykonania instalacji kanalizacyjnej  zewnętrznej 
-   istniejące warunki gruntowe 
-   skład ścieków jak dla ścieków socjalno - bytowych 
-   urządzenia techniczne są zlokalizowane na gruntach użytkownika oczyszczalni. 
 
11.3 Jakość oczyszczonych ścieków 
 
Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z indywidualnej oczyszczalni ścieków do 
gruntu w granicach własności gruntu powinna odpowiadać  warunkom podanym w Rozpo-
rządzenie Ministra Środowiska  z dnia  24 lipca 2006 r.  w sprawie warunków jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szko-
dliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. nr 137 z 2006 r., poz. 984) tj. : 
• Ilość ścieków nie może przekroczyć 5,0 m3 na dobę 
• BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20 % 
• Zawartość zawiesin ogólnych co najmniej 50 % 
 
11.4. Opis rozwiązania. 
 Do oczyszczania ścieków gospodarczo-bytowych pochodzących z gospodarstw do-
mowych projektuje się urządzenia pracujące z zastosowaniem osadnika gnilnego (OG) 
współpracującego z tunelami rozsączającymi. Oczyszczanie ścieków przebiega dwuetapo-
wo: 
 1. Podczyszczanie mechaniczne (sedymentacja i flotacja) ścieków oraz rozkład zanie-
czyszczeń organicznych w procesie fermentacji beztlenowej przy pomocy preparatu biolo-
gicznego, które zachodzi w zbiorniku gnilnym. W zbiorniku zanieczyszczenia organiczne 
ulegają rozkładowi na: osad mineralny, który osiada na jego dnie (podlega okresowemu 
wywozowi raz na rok);  gazy: metan, siarkowodór, które przez instalację wentylacyjną 
uchodzą do atmosfery;  wodę, która wchodzi w skład podczyszczonych ścieków odprowa-
dzanych  do dalszego oczyszczenia. 

 2. Tlenowe biologiczne oczyszczanie w procesie naturalnego napowietrzania pod-
czyszczonych ścieków w tunelach rozsączających oraz filtracji i biologicznego rozkładu w 
glebie z udziałem bakterii tlenowych.  
 
11.5. Parametry techniczne projektowanych zbiorników oczyszczalni 
 
 Projektowane przydomowe oczyszczalnie powinny charakteryzować się następującymi 
parametrami technicznymi: 
- typoszereg zaprojektowanych oczyszczalni : 

OG – osadnik gnilny: 0,60 m3/d, 0,90 m3/d, 1,20 m3/d, 1,50 m3/d 
- materiał wykonania zbiornika oczyszczalni to polietylen wysokiej gęstości, zbiornik 

dwupłaszczowy ściance strukturalnej wykonany metodą wytłaczania o sztywności ob-
wodowej min. SN4; 

- maksymalna głębokość posadowienia 2,0 m p. p. t.. 
- przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 

12566-1. 
- szerokość tunelu rozsączającego 42,5 cm 
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11.6. Urządzenia wchodzące w skład oczyszczalni 
 
Studzienka rozdzielcza  

Jest to monolityczny cylinder φ 400 o wysokości 800 – 1000 mm z polietylenu wysokiej gę-
stości. Jest on wyposażony w: szczelną pokrywę, płytkę rozdzielczą, jeden otwór wlotowy 
φ110 mm, 3 otwory wylotowe φ110 mm 
Studzienka rozdzielcza pozwala na okresową kontrolę potwierdzającą prawidłowe funkcjo-
nowanie drenażu i drożność przewodów rozprowadzających. Wykonana jako zbiornik dwu-
płaszczowy (ścianka zbiornika strukturalna), wykonanym z HDPE metodą wytłaczania o 
średnicy 400 mm.Wytrzymałość zbiornika - sztywność obwodowa do SN4.  
 
Przepompownia ścieków surowych 

Zbiornik magazynowy dwupłaszczowy, (ścianka zbiornika strukturalna), wykonany z HDPE 
metodą wytłaczania o średnicy 600 mm. Przewody tłoczne PEHD o średnicy 50 mm. Prze-
wody tłoczne należy zabezpieczyć przed przemarzaniem.  Pompa do ścieków surowych o  
mocy 450-1100W. Wytrzymałość zbiornika – sztywność obwodowa do SN4. 
 
Przepompownia ścieków oczyszczonych 

Zbiornik magazynowy dwupłaszczowy  (ścianka zbiornika strukturalna),  wykonany z HD-
PE metodą wytłaczania o średnicy 500 mm. Przewody tłoczne PEHD o średnicy 32 mm. 
Przewody tłoczne należy zabezpieczyć przed przemarzaniem. Pompa do wody brudnej o  
mocy 180- 450 W. Wytrzymałość zbiornika - sztywność obwodowa do SN4. 
 
Wentylacja wysoka. 

W przypadku braku wewnętrznego odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych należy wykonać 
odpowietrzenie elementów oczyszczalni wykonując przy budynku lub wewnątrz pion wen-
tylacji wysokiej. Zakończenie wentylacji wysokiej wyprowadzić ponad połać dachu oraz co 
najmniej 60 cm powyżej górnej krawędzi okien. Odpowietrzenie wykonać z rur PCV 
φ110mm.  
 
Drenaż rozsączający. 

Drenaż rozsączający należy wykonać wg projektu. Drenaż rozsączający w postaci tuneli roz-
sączających posadowiony na  złożu  piaskowo-gruntowym jest to urządzenie do uzupełnia-
jącego tlenowego oczyszczenia biologicznego ścieków. Tunele powinny być wykonane z 
HDPE, ścianka dwupłaszczowa strukturalna o sztywności obwodowej min SN 2, szerokość 
tunelu min. 42,5 mm. 
Uwaga: 
Zachować strefę ochronną pomiędzy poletkiem drenarskim a: 
•   ujęciem wody pitnej: minimum 30,0m 
•   drzewami i krzewami: minimum 3,0 m 
•   granicą posesji:             minimum 2,0 m 
 
Kanalizacja zewnętrzna. 

Przyłącze od budynku do oczyszczalni oraz rurociągi ścieków oczyszczonych w osadniku  
zaprojektowano z rur  PVC 110 i 160 ułożonych na podsypce piaskowej gr.10 cm  oraz w 
obsypce piaskowej do wysokości 10 cm nad wierzch rury.  
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11.7 Eksploatacja i utrzymanie 
Działanie oczyszczalni przebiega generalnie w sposób samoistny – użytkownik musi 
oczyszczać okresowo osadnik wstępny raz do roku, oczyszczać filtr doczyszczający oraz 
nadzorować działanie przepompowni.  
W celu zapewnienia bezproblemowej pracy wymagane jest, aby następujące substancje nie 
dostały się do wpływających ściekach: 
• Oleje i tłuszcze w koncentracji większej niż 30 mg/l 
• Farby i rozpuszczalniki 
• Kwasy i zasady 
• Związki odkażające w większych ilościach 
• Nieorganiczne substancje stałe: folie, wata, podpaski, szmaty, itp. 
 
11.8. Montaż oczyszczalni 
Zbiornik oczyszczalni i przepompowni należy zamontować we wcześniej wykonanym wy-
kopie, którego dno należy wypoziomować. 
Boki zbiornika  w zależności od właściwości gruntu należy odsypywać piaskiem lub ziemią 
z wykopu pozbawioną wszelkich ostrych przedmiotów. W miarę stabilizacji ścian, zbiornik 
należy stopniowo napełniać wodą, aż do wysokości wykopanej osypki. 
Oczyszczalnię należy montować na głębokości zapewniającej grawitacyjny dopływ ścieków 
do zbiornika nie głębiej niż zaleca producent. 
Po ustabilizowaniu i obsypaniu zbiornika oczyszczalni do otworów wlotowego i wylotowe-
go należy zamontować rurociągi: doprowadzający i odprowadzający ścieki. Rurociągi za-
montować na podsypce piaskowej z ręcznym obsypaniem do wysokości 30 cm ponad ruro-
ciąg. Właściwe zagęszczenie gruntu eliminuje w 100 % powstawanie efektów akustycznych. 
Montujemy nadstawkę i pokrywę oczyszczalni. 
Doprowadzamy energię elektryczną do przepompowni. Prace te wykonuje osoba posiadają-
ca odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
W celu zapewnienia bezproblemowej pracy wymagane jest, aby następujące substancje nie 
dostały się do wpływających ściekach. 
• Oleje i tłuszcze w koncentracji większej niż 30 mg/l 
• Farby i rozpuszczalniki 
• Kwasy i zasady 
• Związki odkażające w większych ilościach 
 
Aby zapewnić prawidłowe działanie oczyszczalni, zalecane jest, aby następujące materiały 
nie znalazły się we wpływających ściekach: plastik, guma, tekstylia, podpaski, szmaty, wata, 
itp.. 
 
11.9. Uwagi końcowe. 
Roboty ziemne należy prowadzić wykopem otwartym szerokoprzestrzennym lub otwartym 
szalowanym. Montaż urządzeń oczyszczalni należy przeprowadzać zgodnie z projektem 
wymogami ST, a w szczególności z DTR dostarczaną wraz z urządzeniami przez producenta 
Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robót  budowlano- montażowych instalacji sanitarnych i przemysłowych. 
 
12. ROBOTY ELEKTRYCZNE. 
 
12.1.  Zakres robót obejmuje:  
- linie kablową nn zasilająca przepompownię  
- szafkę sterowniczą przepompowni 
- ochronę p. porażeniową i przepięciową 



 20 

12. 2. Linia kablowa nn. 
Standardowe zasilanie o napięciu 230 V jest potrzebne do uruchomienia i działania systemu. 
Podłączenie zasilania do oczyszczalni odbywać się będzie poprzez podłączenie kabla zasila-
jącego do gniazda elektrycznego w najbliższym budynku. Obwód ten należy wykonać ka-
blami typu YKY 3 x 2,5 mm2 (zgodne z Norma PN-HD 603 S1:2006). 
 Ze względu na warunki techniczne panujące na działce, trasę przyłącza elek-
trycznego należy bezwzględnie uzgodnić z właścicielem posesji i  po wykonaniu zinwen-
taryzować. 
 Kabel należy ułożyć na głębokości 0,7 m, natomiast pod drogami na głębokości 1 m., 
na warstwie piasku grubości 10 cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubo-
ści 10 cm, następnie warstwą rodzinnego gruntu o grubości 15 cm, przykrywając to folią z 
tworzywa sztucznego PCV koloru niebieskiego o grubości co najmniej 0,5 mm szerokości 
0,4 m. Kabel układać linią falistą. W miejscu skrzyżowania trasy kabli z drogami należy 
chronić rurami SRS Φ50. Kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki 
kablowe rozmieszczone w odstępach  nie większych niż 10 m. oraz w miejscach charaktery-
stycznych. Wszystkie skrzyżowania oraz zbliżenia z pozostałymi mediami należy wykonać 
w rurach ochronnych DVK 50 z zachowaniem przepisowych odległości oraz odpowiednim 
zabezpieczeniem zgodnym z powyższą normą. Kabel należy ułożyć w wykopie w sposób 
falisty tworzący tym samym wymagany 3% zapas kabla. 
 
12.3. Szafka sterownicza  
Szafka sterownicza przepompowni powinna być dostarczona z urządzeniem. Szafkę ustawić 
na typowym fundamencie betonowym, zamontować na ścianie lub uziemionej konstrukcji 
metalowej. 
 
12.4. Uwagi końcowe. 
Całość wykonać zgodnie z projektem, przepisami PBUE i przepisami technicznymi wyko-
nania i odbioru robót elektromontażowych. Po wykonaniu robót wykonać pomiary po mon-
tażowe i dokonać odbioru robót. 
 
Uwaga:  Użyte w niniejszym opisie nazwy materiałów lub urządzeń mają na celu wskazanie 
standardu jakości oraz rozwiązań technicznych jakie muszą spełnić zastosowane urządzenia  
lub materiały. 
 
 
 

 


