

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Radziejów, 31 maja 2016 r.

**Gmina Radziejów
ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów**

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 127944-2016 z dnia 2016-05-19 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Radziejów
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przebudowę dróg gminnych w Gminie Radziejów.
Zakres robót obejmuje: 1. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biskupice na długości 480 m:- profilowanie istniejącej nawierzchni z ...
Termin składania ofert: 2016-06-03

Numer ogłoszenia: 62037 - 2016; data zamieszczenia: 31.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 127944 - 2016 data 19.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2853686, fax. 54 2853337.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.3).
- **W ogłoszeniu jest:** Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) niesprzyjających warunków atmosferycznych, b) zmian w dokumentacji dokonanych przez projektanta na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, c) opóźnienia przekazania terenu realizacji robót, z przyczyn zachodzących po stronie Zamawiającego, d) wystąpienia siły wyższej (wojna, działania wojenne, terroryzm, przewrót wojskowy, wojna domowa, skażenie radioaktywne, klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi oraz strajki) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniem. e) konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, z wykazaniem, że nie była ona znana i możliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. f) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Umowa może być zmieniona w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie: 1) zmiany danych adresowych osób reprezentujących firmę, 2) zmian podwykonawcy, przy pomocy, którego

Wykonawca realizuje przedmiot umowy, 3) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa, w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, 4) zmiany osoby wskazanej w umowie, jako nadzorującej roboty, 5) konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, z wykazaniem, że nie była ona znana i możliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 6) Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) niesprzyjających warunków atmosferycznych, b) zmian w dokumentacji dokonanych przez projektanta na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, c) opóźnienia przekazania terenu realizacji robót, z przyczyn zachodzących po stronie Zamawiającego, d) wystąpienia siły wyższej (wojna, działania wojenne, terroryzm, przewrót wojskowy, wojna domowa, skażenie radioaktywne, klęski żywiołowe, jak huragany, powódzie, trzęsienie ziemi oraz strajki) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniem. e) konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, z wykazaniem, że nie była ona znana i możliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. f) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego.

Wójt Gminy Radziejów

dr Marek Szuszman

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziejów dnia 31 maja 2016 r.
Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.ugradziejow.pl dnia 31 maja 2016 r.