Radziejow, 12 sierpnia 2011 r.

Uczestnicy post epowania

] WYJASNIENIE ) )
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: post epowania prowadzonego Ww trybie przetargu nieogranicz oneg, ktérego
przedmiotem jest sporz adzenie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na
budow e przydomowych oczyszczalni  $ciekéw wraz z podktadami geodezyjnymi na
terenie Gminy Radziejow.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pézn.. zm.), dalej zwang ustawg Pzp, uprzejmie
informuje, iz dnia 11 sierpnia 2011 r do Zamawiajgcego wpltynat wniosek o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Ponizej przedstawiam tres¢ zapytan w nim zawartych
wraz wyjasnieniami udzielonymi przez Zamawiajacego

Pytanie Nr 1
Prosze o wyjasnienie czemu podano w specyfikacji wielkos¢ 3 m szesciennych na dobe, gdy prawo
budowlane méwi 0 5 m, a wodne 0 7,5 m

Odpowied z Zamawiaj acego:

Wielko$¢ 3 m® na dobe przerobu danej oczyszczalni ma charakter zapotrzebowania przez
uzytkownika, ktéra w zupetnosci wystarczy. Natomiast wielko$¢ 5 m® wynikajaca z prawa
budowlanego i 7,5m® z prawa wodngo stanowia wielkosci dopuszczajace (maksymalne) dla danej
oczyszczalni.

Pytanie Nr 2

W przypadku braku mozliwosci zaprojektowania przydomowej oczyszczalni $ciekdw z przyczyn
formalnych lub technicznych, kto ponosi koszty map do celéw projektowych i inne poniesione przed
przediozeniem Zamawiajgcemu do akceptacji.

Odpowied z Zamawiaj acego:
Wczesniejsze dokonanie wizji w terenie i stwierdzenie braku mozliwosci zaprojektowania
przydomowej oczyszczalni sciekdw, wyklucza wykonanie map dla celéw projektowych.

Pytanie Nr 3
Czy Zamawiajgcy wymaga wykonania badan geologicznych, a jezeli tak, czy muszg byé one
wykonane przez uprawnionego geologa.

Odpowied z Zamawiaj acego:
Zamawiajacy wymaga wykonania badarn geologicznych, nie muszg by¢ one wykonane przez
uprawnionego geologa.

Pytanie Nr 4

Termin wykonania 30.11.2011 r. jest terminem ziozenia dokumentacji projektowej w Starostwie
Powiatowym w Radziejowie, czy z wyprzedzeniem 30 dni od zgtoszenia budowy przydomowych
oczyszczalni sciekow.

Odpowied z Zamawiaj acego:

Wymagany termin realizacji zamowienia - do 30 listopada 2011 r, jest terminem ztozenia dokumentacji
projektowej w siedzibie Zamawiajacego, po uzyskaniu wszelkich wymaganych uzgodnien, warunkow,
opinii,i sprawdzenh projektu budowlanego w Starostwie Powiatowym w Radziejowie (ZUD, zgtoszenie
robot).

Wéjt Gminy Radziejow
dr Marek Szuszman



