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PROJEKT BUDOWLANY 

CZĘŚĆ OPISOWA – ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA 

Temat: PRZEBUDOWA I REMONT STACJI UZDATNIANIA   
           WODY W MIEJSCOWOŚCI SZOSTKA NA DZIAŁCE  
          NR 154/7 
 
Inwestor:   GMINA  RADZIEJÓW 
                        UL. KOŚCIUSZKI 20/22 
                       88-200 RADZIEJÓW 
 

Opracował : mgr inż. Wanda Mospinek 

Projektował:  mgr inż. arch. Maria Ingielewicz 

                       mgr inż. Waldemar Ingielewicz  

 

1. Podstawa opracowania: 

 Umowa zlecenie.  

 Uzgodnienia z inwestorem. 

 Inwentaryzacja do celów projektowych wykonana przez projektanta . 

 

2. Materiały związane z opracowaniem: 

a. Wizja lokalna w terenie 

b. Inwentaryzacja do celów projektowych wykonana przez projektanta. 

c. System ocieplenia metodą lekką, mokrą ATLAS STOPTER. 

 

3. Cel i zakres opracowania: 

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego ocieplenia ścian 

zewnętrznych i malowanie ich budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Szostka gmina  Radziejów, dz. nr 154/7 oraz inne roboty budowlane.  Zakres 

opracowania obejmuje opis konstrukcji przegród ścian zewnętrznych , obliczenia 

cieplno-wilgotnościowe i ocenę ochrony cieplnej budynku w świetle obowiązujących 

norm, z opisem technologii wykonania robót termo renowacyjnych ścian zewnętrznych 

ATLAS STOPTER . 

  

4. Opis do projektu zagospodarowania terenu 
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Przedmiot inwestycji- Inwestycja polega na wykonaniu ocieplenia ścian 

zewnętrznych  , malowaniu  elewacji  budynku stacji uzdatniania wody i inne prace 

budowlane , na działce 154/7 w miejscowości Szostka gmina Radziejów. 

Istniejący stan zabudowy- Działka jest zabudowane budynkiem Działka jest 

ogrodzona, posiada urządzoną zieleń i utwardzone dojścia do budynków. Znajduje się w 

miejscowości Szostka gmina Radziejów. 

Projektowane zagospodarowanie działki- projektowane prace ograniczają się 

do ocieplenia ścian zewnętrznych i ich malowaniu  budynku stacji uzdatniania wody i 

nie ingerują w zagospodarowanie działki nr 154/7. 

Zestawienie powierzchni; 

Działka zabudowane  jest budynkiem wykonanym w technologii tradycyjnej. 

Projektowane prace ograniczają się do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku i nie 

ingerują w zagospodarowanie działki. Łączna powierzchnia działki wynosi około 0 m2. 

Gabaryty zewnętrzne budynku hydroforni: wysokość ok.4,70, długość ok.20,00m, 

szerokość ok. 9,50m. Gabaryty zewnętrzne budynku: wysokość ok.4,20, długość 

ok.10,00m, szerokość ok. 6,00m. 

 

Dane informacyjne- Działka nie jest objęta ochroną Konserwatora Zabytków.  

Dane informacyjne –Projektowane prace nie mają ujemnego wpływu na 

środowisko, przedmiotową działkę i działki sąsiednie. Prowadzone roboty nie będą 

oddziaływać na działki sąsiednie  

Inne dane – Działkę uzbrojono w instalacje: elektryczną, , wodno-kanalizacyjną 

  

5. Opis konstrukcyjny ścian przeznaczonych do ocieplenia 

5.1 Opis konstrukcji budynku  

1. Fundamenty 
Fundamenty żelbetowe wylewane „na mokro”. 
 
2. Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej, grubości 38cm, obustronnie 
otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym.  
 
3. Stropodach 

Stropodach– płyty korytkowe oparte na ściankach ażurowych ustawionych na 
żelbetowej płycie stropowej. Izolowany 10cm warstwą żużla paleniskowego.  
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4. Stolarka okienna 
Stolarka okienna do wymiany. Okna nowe projektuje się, zespolone podwójnie szklone 
z profili PCV. 
Wartość współczynnika przenikania ciepła okien – 1,8 W/(m2*K). 
 
5. Stolarka drzwiowa 
Drzwi wejściowe do wymiany, izolowane termicznie o współczynniku przenikania 
ciepła 2,0 W/(m2*K). 
 
5.2 Opis pomieszczeń istniejących w budynku hydroforni: 

 

01 skład opału                             16,29m2 

02 kotłownia                                17,70m2 

03  pomieszczenie gospodarcze    7,73m2 

04 chlorownia                                3,80m2 

05 pomieszczenie gospodarcze    11,86m2 

06 łazienka                                    2,42m2 

07 hydrofornia                           168,58m2 

RAZEM:                                   228,38m2 

5.3 Opis pomieszczeń projektowanych w budynku hydroforni: 

 

01 pomieszczenie agregatu           16,29m2 

02 pomieszczenie gospodarcze    17,70m2 

03  pomieszczenie gospodarcze     7,73m2 

04 chlorownia                                3,80m2 

05 pomieszczenie rozdzielni        11,86m2 

06 łazienka                                    2,42m2 

07 hydrofornia                           168,58m2 

RAZEM:                                   228,38m2 

 

 
 
EKSPERTYZA TECHNICZNA. 
             
Budynek zrealizowany został w technologii tradycyjnej.  Ściany zewnętrzne  malowane. 
Stan techniczny elementów wykończeniowych (obróbki blacharskie, rynny, rury 
spustowe) - niedostateczny. Okna do wymiany. Drzwi zewnętrzne do wymiany.  
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            Stan techniczny elementów konstrukcji jest zadawalający pod względem 
planowanego zakresu robót. 

 
 
 
5.4 Wady konstrukcji budynku : 

W budynku stwierdzono liczne ślady przemarzania przegród zewnętrznych ścian. 

Powyższe zjawiska potwierdzają obliczenia termiczno-wilgotnościowe.  

 

Współczynnik przenikania ciepła dla przegród wg Audytu 

Energetycznego- Uk  

Ocieplenie proponowane według obliczeń: 

Styropian klasy PS-E FS 15 grub. 12 cm 

Współczynnik przenikania ciepła projektowany Uk: 

Uk= 0,27 W/m2xK < 0,30W/m2xK dla ściany zewnętrznej z ociepleniem 12 cm  

Uk= 0,295 W/m2xK < 0,30W/m2xK dla stropodachu z ociepleniem 12cm  

 

Zaprojektowano ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą w systemie  

ATLAS STOPTER. 

 
6. Ogólna charakterystyka systemu.  
 
ATLAS STOPTER jest systemem ocieplania budynków, będącym firmową odmianą 
metody objętej instrukcją ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynków". Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z płyt 
styropianowych do zewnętrznej powierzchni ścian budynku i wykonaniu na niej 
warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powłoki malarskiej. Może być 
on stosowany w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych. System ATLAS 
STOPTER z płytami styropianowymi o grubości nie przekraczającej 250 mm 
sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO).  
 
6.1. UKŁAD WARSTW SYSTEMU ATLAS STOPTER  

1. Ściana zewnętrzna 
2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20  
3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych  
4. Mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy 
5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20 
6. Podkład tynkarski 
7. Wyprawa tynkarska 
8. Powłoka malarska 



 5

6.2. TERMOIZOLACJA 
W przypadku systemu ATLAS STOPTER warstwę termoizolacyjną stanowią 
sezonowane, samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038.  
 
6.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie 
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych 
poszczególnych elementów systemu i innych informacjach zawartych w materiałach 
technicznych firmy ATLAS.  
Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 
Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania 
poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna 
zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, 
bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru.  
 
Podłoże  
 
Systemem ATLAS STOPTER można ocieplać otynkowane lub nieotynkowane 
monolityczne ściany betonowe, ściany wymurowane z cegieł, bloczków 
gazobetonowych, pustaków betonowych i pustaków ceramicznych. Podłoże powinno 
być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować 
osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, 
a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWĄ 
TYNKARSKĄ ATLAS, ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS. System ATLAS 
STOPTER można mocować do podłoży pokrytych silnie przylegającymi powłokami z 
farb elewacyjnych lub tynków cienkowarstwowych. Resztki słabo przylegających 
powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku 
podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej chłonności należy przeprowadzić 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT.  
 
Mocowanie płyt styropianowych 
 
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. 
Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych 
warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. 
Powinno się ją mocować na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu. 
Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania kapilarnego 
wilgoci, a także chroni wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami - drobinkami błota - 
nanoszonymi przez krople deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Zamiast 
listew cokołowych dopuszcza się stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch 
warstw siatki z włókna szklanego.  
Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania izolacji termicznej. 
Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy 
stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na 
powierzchni ściany, jak i na narożach budynku.  
Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca ATLAS 
STOPTER K-20. Nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą "pasmowo-punktową". 
Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co 
najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o 
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średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% 
jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża 
i docisnąć. W niektórych sytuacjach należy stosować dodatkowe mocowanie w postaci 
kołków plastikowych w ilości około 4÷5 na 1m2. Zalecane jest ono w narożnikach 
budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubości większej niż 15 cm. Dodatkowe 
mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysokości 
powyżej 12 metrów, a także gdy nośność podłoża jest niska i trudna do określenia. 
Dodatkowe mocowanie można wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. 
Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z 
materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła 
dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki muszą być 
zakotwione na głębokość min. 9 cm.  
 
Warstwa zbrojona 
 
Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej 
ATLAS STOPTER K-20. Siatka polecana do systemu ATLAS STOPTER posiada 
odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały splot i jest odporna na alkalia. 
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach 
od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych 
nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. W celu zwiększenia odporności warstwy 
termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych 
budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy 
narożne ATLAS. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w 
sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, 
poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te 
powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. 
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS STOPTER 
K-20 równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych 
pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w kilku 
punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona 
siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna 
bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą 
ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na 
narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze 
spoinami między płytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w części 
parterowej budynku, a także na cokołach należy stosować dwie warstwy siatki.  
Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność 
prac jest szczególnie ważna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. 
Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je koniecznie 
zeszlifować, ponieważ ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 
mm i 3 mm) mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie.  
 
Warstwa wykończeniowa  
 
Warstwę wykończeniową systemu ATLAS STOPTER może stanowić tynk 
cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną. Do 
wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od 
nałożenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu 
tynku cienkowarstwowego ATLAS, na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z 
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masy tynkarskiej. Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki 
mineralne i akrylowe - ATLAS CERPLAST. Zastosowanie podkładu zapobiega 
przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, 
chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do 
podłoża. Ponadto podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę ochronną warstwy 
zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu miesięcy od jej 
wykonania.  
Wyprawę tynkarską można wykonać z tynków: mineralnych - ATLAS CERMIT SN, 
SN-MAL, DR, Wszystkie powyższe zaprawy i masy są tynkami cienkowarstwowymi o 
grubości kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zależności od rodzaju tynku). Do ich 
malowania można zastosować farby akrylowe ATLAS ARKOL E,  
 
 

7.  Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie do wymiany ,wykonanie obróbek blacharskich : rynny, rury 

spustowe, parapety 

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich 
krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 
 
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy 
zbrojonej w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę 
powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. 
 
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy 
element wykończeniowy. 
 
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z 
materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu 
kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany przez producenta systemu. 
 
8.  Prace dodatkowe  

 wykonanie fundamentu 13,00x6,00m pod pionowe zbiorniki retencyjne, Typ 

ZRP- 4 

 wymiana okien 10szt 1,20x1,20m i 5szt 0,9x0,9m 

 wykonanie nowych okien 2szt 1,20x1,20m w wykutych otworach 

 wymiana drzwi 6szt 0,80x2,10m 

 wymiana wrót stalowych  1szt 2,20x2,40m 

 wymiana drzwi 1szt 1,20x2,10m 

 wykonać posadzki w pomieszczeniach z płytek typu gres oprócz 

pomieszczenia agregatu nr 01  
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 ściany pomieszczeń obłożyć płytkami szkliwionymi do wys.2,50m oprócz 

pomieszczenia agregatu nr 01  

 poziomy posadzek wyrównać w pomieszczeniu 01 i 02 z poziomu 3,82cm 

do poziomu 3,24cm 

 poziomy posadzek wyrównać w pomieszczeniu hydroforni  o powierzchni 

7,30mx2,60mx1,00m 

 w stropie hydroforni zamontować wywietrzaki w ilości 6szt. 

 

9. Kontrola wykonania ocieplenia 

Wykaz czynności kontrolnych: 
 Kontrola podłoża 
 Kontrola dostarczonych na budowę składników systemu ocieplenia 
 Kontrola międzyoperacyjna obejmująca prawidłowość: 

-przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, -
wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym), 
-przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
-osadzenia łączników mechanicznych, 
-wykonania warstwy zbrojonej, 
-wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
-wykonania obróbek blacharskich, 
-zamocowania profili, 
-wykonania wyprawy tynkarskiej, wykonania (ewentualnego) malowania. 
 

10. Uwagi końcowe 

Formalności proceduralne (urzędowe) 
Roboty budowlane przy ocieplaniu obiektów budowlanych prowadzone mogą być po 
uprzednim spełnieniu wymagań wynikających z ustawy Prawo Budowlane. 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie 
przestrzegać reżimu technologicznego a w szczególności: 
 

 należy stosować wyłącznie systemy zamknięte, niedopuszczalne jest mieszanie 
elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to 
powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta, 

 
 wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być 

stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 
 

 w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i 
podłoża nie powinna być niższa niż +5 C, a w przypadku materiałów 
krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8 C, zapewnia to 
odpowiednie warunki wiązania, 
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 rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian 
dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie 
wymaga odbioru technicznego. 

 
 

Ze względu na prace na wysokość  nie ma potrzeby wykonywać planu BIOZ – 

wysokość budynku od poziomu terenu do góry stropodachu wynosi ok. 4,70 m. 

 

 

Włocławek , lipiec  2010 
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